

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....งานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....25,000,000.00 บาท.....
4. ลักษณะงานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิชาชีพครู ดังกล่าวมีลักษณะดังนี้
 - 4.1 งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น.....
 - 4.2 งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....19 กันยายน 2567.....เป็นเงิน 25,000,857.30 บาท.....
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบแสดงรายการและปริมาณงาน (แบบ ปร.4).....
 - 6.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก.).....
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5 ข.).....
 - 6.4 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6).....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายชาติชาย โดมร.....ประธานกรรมการ.....
 - 7.2 นายวรยุทธ อินอร่าม.....กรรมการ.....
 - 7.3 นายนฤชา สมาน.....กรรมการ.....
 - 7.4 นายจตุรงค์ ชิดสิน.....กรรมการและเลขานุการ.....

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตำบลโพธิ์ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ตามแบบ ปร.4 ของแต่ละรายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	18,817,262.24	
2	งานครุภัณฑ์	6,183,595.06	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	25,000,857.30	
สรุป	(ตัวอักษร) (ยี่สิบห้าล้านแปดร้อยห้าสิบล้านเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายชาติชาย โดม)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายรายุทธ อินอร)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายณฤช สมาน)

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายจตุรงค์ ชิดสิน)

รับรองความถูกต้อง


(รศ.ดร.ชระกิต อานุภาพแสนยากร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 ก.

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่

แบบ ปร. 4 จำนวน 42 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	14,934,335.11	1.2600	18,817,262.24	
	เงื่อนไข F factor งานอาคาร				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่างานอาคาร			18,817,262.24	
	(ตัวอักษร)	สืบทอดงานแปลนและรายการหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบสองบาทยี่สิบสี่สตางค์			

(ลงชื่อ)


.....
(นายชาติชาย โทมร)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


.....
(นายวรยุทธ อินอร่าม)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


.....
(นายณฐา สมาน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


.....
(นายจตุรงค์ จิตสิน)

กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง


.....
(รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดค่าจ้างต้นทุน งานอาคาร		รวม		5,500,245.41		1,385,545.91	6,885,791.32	บาท
2	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม		4,866,120.34		1,268,149.66	6,134,270.00	บาท
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม		1,000,658.05		200,913.00	1,201,571.05	บาท
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า		รวม		614,666.80		98,035.94	712,702.74	บาท
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				11,981,690.61		2,952,644.51	14,934,335.11	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ประกาศิต อานันทพานิชกร
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 1 / 42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	งานปรับพื้นที่				242,400.00		86,050.00	328,450.00	
1.2	งานโครงสร้าง คสล.				1,581,870.46		452,032.80	2,033,903.26	
1.3	งานพื้นคอนกรีตอัดแรง Post-tensioned Slab				2,375,476.01		485,363.55	2,860,839.56	
1.4	งานโครงสร้างหลังคา				968,689.89		280,518.28	1,249,208.17	
1.5	งานลานจอดรถ คสล.				331,809.05		81,581.28	413,390.33	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				5,500,245.41		1,385,545.91	6,885,791.32	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร 2 / 42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1	งานปรับพื้นที่ - งานดินถมปรับระดับ - งานปรับพื้นที่และวางผังก่อสร้าง	4,040.00	ตร.ม.	60.00	242,400.00	20.00	80,800.00	323,200.00	
		1,050.00	ตร.ม.	-	-	5.00	5,250.00	5,250.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				242,400.00		86,050.00	328,450.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รศ.ดร.ประภาสิด อานุกาฬแสนยาวกร

3 / 42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ปร.4

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	งานโครงสร้าง คสล.								
	- เสาค้ำ คอ. 0.22x0.22 ม.ยาว 8.00 ม.	114.00	ต้น	3,200.00	364,800.00	361.00	41,154.00	405,954.00	
	- สกัดหัวเสาเข็ม	114.00	ต้น	-	-	200.00	22,800.00	22,800.00	
	- ขุดดินฐานรากและถมดิน	116.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	12,992.00	12,992.00	
	- พรายหยาบรองพื้น	34.00	ลบ.ม.	366.00	12,444.00	104.00	3,536.00	15,980.00	
	- คอนกรีตหยาบ	3.00	ลบ.ม.	1,805.00	5,415.00	327.00	981.00	6,396.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. Cyl.	257.00	ลบ.ม.	1,945.00	499,865.00	327.00	84,039.00	583,904.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR 24 Dia 6 มม.	259.00	กก.	26.42	6,842.78	4.40	1,139.60	7,982.38	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR 24 Dia 9 มม.	3,709.00	กก.	25.69	95,284.21	4.40	16,319.60	111,603.81	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SD 40 Dia 12 มม.	815.00	กก.	24.23	19,747.45	3.60	2,934.00	22,681.45	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SD 40 Dia 16 มม.	15,926.00	กก.	23.42	372,986.92	3.60	57,333.60	430,320.52	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SD 40 Dia 20 มม.	-	กก.	21.81	-	3.10	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	310.00	กก.	41.58	12,889.80	-	-	12,889.80	
	- ไม้แบบ (50%)	743.00	ตร.ม.	220.00	163,460.00	-	-	163,460.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	1,486.00	ตร.ม.	-	-	139.00	206,554.00	206,554.00	
	- ตะปู	371.00	กก.	48.80	18,104.80	-	-	18,104.80	
	- ตะแกรง wiremesh 4mm. @ 0.20m.#	450.00	ตร.ม.	22.29	10,030.50	5.00	2,250.00	12,280.50	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				1,581,870.46		452,032.80	2,033,903.26	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

.....
 รศ.ดร.ชนะกานต์ อานุกาฬแสนยาก

.....
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3	งานพื้นคอนกรีตอัดแรง Post-tensioned Slab - คอนกรีต Post-tensioned 320 ksc. Cyl. - ระบบลวดเสริมพื้นคอนกรีตอัดแรง - แบบหล่อพื้นคอนกรีตอัดแรง (50 %) - ค่าแรงแบบหล่อพื้นคอนกรีตอัดแรง (100 %) - แบบข้างพื้นคอนกรีตอัดแรง (50 %) - ตะปู - เหล็กเสริมคอนกรีต SR 24 Dia 9 มม. - งานเหล็กเสริมพื้นคอนกรีตอัดแรง SD 40 Dia 12 มม. - งานเหล็กเสริมพื้นคอนกรีตอัดแรง SD 40 Dia 16 มม. - งานเหล็กเสริมพื้นคอนกรีตอัดแรง SD 40 Dia 20 มม. - ลวดผูกเหล็ก	444.65	ลบ.ม.	2,022.00	899,082.30	327.00	145,400.55	1,044,482.85	
		1,915.00	ตร.ม.	395.00	756,425.00	-	-	756,425.00	
		957.50	ตร.ม.	220.00	210,650.00	-	-	210,650.00	
		1,915.00	ตร.ม.	-	-	139.00	266,185.00	266,185.00	
		287.00	ม.	50.00	14,350.00	20.00	5,740.00	20,090.00	
		478.00	กก.	48.80	23,326.40	-	-	23,326.40	
		-	กก.	25.69	-	4.40	-	-	
		16,651.00	กก.	24.23	403,453.73	3.60	59,943.60	463,397.33	
		385.00	กก.	23.42	9,016.70	3.60	1,386.00	10,402.70	
		2,164.00	กก.	21.81	47,196.84	3.10	6,708.40	53,905.24	
		288.00	กก.	41.58	11,975.04	-	-	11,975.04	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				2,375,476.01		485,363.55	2,860,839.56	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ประภาศิต อานภาพแสนยาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 5 / 42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็กกล่อง 125x50x3.2mm. (8.26 kg./m.)	11,151.00	กก.	35.77	398,871.27	8.00	89,208.00	488,079.27	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3mm. (5.14 kg./m.)	3,700.80	กก.	26.77	99,070.42	8.00	29,606.40	128,676.82	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3mm. (3.34 kg./m.)	1,402.80	กก.	29.68	41,635.10	8.00	11,222.40	52,857.50	
	- เหล็ก C 100x50x20x2.3mm. (4.06 kg./m.)	10,596.00	กก.	29.05	307,813.80	8.00	84,768.00	392,581.80	
	- PLATE 200x200x12mm.	159.26	กก.	42.00	6,688.92	8.00	1,274.08	7,963.00	
	- L-BOLT M16 (L = 400mm.)	168.00	ชุด	90.00	15,120.00	5.00	840.00	15,960.00	
	- Sag Rod., Tied Rod. DB16 SD40	789.00	กก.	23.42	18,478.38	3.60	2,840.40	21,318.78	
	- สลักไม้กันสนิม (รองพื้นกันสนิม+สลักไม้ 2 เทีย)	2,025.30	ตรม.	40.00	81,012.00	30.00	60,759.00	141,771.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				968,689.89		280,518.28	1,249,208.17	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รศ.ดร.ประภาจิตต์ อานภาพแสนยากร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
1.5	งานลานจอดรถ คลส. - งานปรับบริเวณ และปักผัง และขุดลอก - ดินเดิมบดอัดแน่น COMPACTED > 95% PROCTOR - ดินลูกรัง หนา 20 ซม บดอัดแน่น COMPACTED > 95% PROCTOR - ทราดยางอัดแน่น หนา 5 ซม. - งานคอนกรีต หนา 15 ซม . f'c' = 240 ksc. CUBE - ไม้แบบ (50%) - ค่าแรงไม้แบบ (100%) - เหล็ก DB 12 มม SD40 - ตะแกรง wire mesh dim 4 mm. @ 0.20 m. - SAWED JOINT -หยอดยางมะตอย	818.00	ตร.ม.	-	-	10.00	8,180.00	8,180.00		
		163.60	ลบ.ม.	-	-	45.00	7,362.00	7,362.00		
		163.60	ลบ.ม.	270.00	44,172.00	45.00	7,362.00	51,534.00		
		51.13	ลบ.ม.	366.00	18,711.75	112.00	5,726.00	24,437.75		
		128.84	ลบ.ม.	1,861.00	239,761.94	327.00	42,129.05	281,890.98		
		17.25	ตร.ม.	220.00	3,795.00	-	-	3,795.00		
		34.50	ตร.ม.	-	-	139.00	4,795.50	4,795.50		
		218.54	กก.	24.23	5,295.15	3.60	786.73	6,081.88		
		818.00	ตร.ม.	22.29	18,233.22	5.00	4,090.00	22,323.22		
		230.00	ม.	8.00	1,840.00	5.00	1,150.00	2,990.00		
		รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								413,390.33

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 วิศวกร
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 7 / 42

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานมุงหลังคา				916,474.00		180,976.00	1,097,450.00	
2.2	งานฝ้าเพดาน				484,186.00		125,463.00	609,649.00	
2.3	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง				826,547.00		395,574.00	1,222,121.00	
2.4	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น				592,708.00		293,816.00	886,524.00	
2.5	งานประตู - หน้าต่าง				940,180.00		-	940,180.00	
2.6	งานบันได				40,356.00		18,749.76	59,105.76	
2.7	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์				247,403.00		17,520.00	264,923.00	
2.8	งานเบ็ดเตล็ด				641,516.34		130,000.90	771,517.24	
2.9	งานทาสี				176,750.00		106,050.00	282,800.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				4,866,120.34		1,268,149.66	6,134,270.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยากร
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 8 / 42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานมุงหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet สลอนสเปนสี หนา 0.40 มม.	1,635.00	ตร.ม.	298.00	487,230.00	70.00	114,450.00	601,680.00	
	- ครอบสันหลังคา หนา 0.40 มม.	168.00	ม.	170.00	28,560.00	50.00	8,400.00	36,960.00	
	- ครอบขอบผนัง หนา 0.40 มม.	212.00	ม.	170.00	36,040.00	50.00	10,600.00	46,640.00	
	- สกรูยึดหลังคา	6,876.00	ตัว	4.00	27,504.00	-	-	27,504.00	
	- พร้อมฉนวน PU FOME 1" ชนิดมี ALUMINIUM FOIL	1,635.00	ตร.ม.	150.00	245,250.00	-	-	245,250.00	
	- รางน้ำตะเฝ้าง	16.00	ม.	200.00	3,200.00	50.00	800.00	4,000.00	
	- ไม้เชิงชาย 2 in 1	462.00	ม.	95.00	43,890.00	73.00	33,726.00	77,616.00	
	- ปีนลม	10.00	ชุด	4,480.00	44,800.00	1,300.00	13,000.00	57,800.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				916,474.00		180,976.00	1,097,450.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

.....
 รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยาวาร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- C1 แผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ	677.00	ตร.ม.	250.00	169,250.00	75.00	50,775.00	220,025.00	
	- C2 แผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขมิดกับพื้น โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ	104.00	ตร.ม.	250.00	26,000.00	75.00	7,800.00	33,800.00	
	- C3 แผ่นอลูมิเนียมกว้าง 150 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 25*25 มม. หนา 2.0 มม.	249.00	ตร.ม.	900.00	224,100.00	150.00	37,350.00	261,450.00	
	- C4 ฝ้าเพดานฉาบ SKIM COAT	54.00	ตร.ม.	64.00	3,456.00	82.00	4,428.00	7,884.00	
	- C5 แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ	279.00	ตร.ม.	220.00	61,380.00	90.00	25,110.00	86,490.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				484,186.00		125,463.00	609,649.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ รศ.ดร.ปริญญาจิต อาภาพแสนยาก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- B1 ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	1,163.00	ตร.ม.	211.00	245,393.00	94.00	109,322.00	354,715.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	2,456.00	ตร.ม.	64.00	157,184.00	87.00	213,672.00	370,856.00	
	- เสาดิน และคานทับหลัง คสล.	570.00	ม	110.00	62,700.00	46.00	26,220.00	88,920.00	
	- B3 ผนังปูกระเบื้องเซรามิค 30x30ซม. ผิวมัน	165.00	ตร.ม.	450.00	74,250.00	150.00	24,750.00	99,000.00	
	- ผนังคอนกรีตหล่อในที่หนา 0.10ม. R89 @ 0.20ม. #	130.00	ตร.ม.	550.00	71,500.00	150.00	19,500.00	91,000.00	
	- บัวปูน 0.05x0.10ม.	50.00	ม	60.00	3,000.00	35.00	1,750.00	4,750.00	
	- ราวบันได และราวกันตกสเตนเลส	105.00	ม	2,000.00	210,000.00	-	-	210,000.00	
	- บล็อกแก้ว	72.00	ก้อน	35.00	2,520.00	5.00	360.00	2,880.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				826,547.00		395,574.00	1,222,121.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร. ประภาสิต อานภาพแสนยากร
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 11 / 42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น - F1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60ซม. ผิวมัน - F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60ซม. ผิวหยาบ - F3 พื้น คสล. ทำผิวขัดหยาบ - F4 พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม ติดตั้งระบบกันซึม แบบอะคริลิกซึม 3 รอบ พร้อมติดตั้งตาข่ายไฟเบอร์ - F5 พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ - F6 พื้น คสล. ทำผิวทรายล้าง	744.00	ตร.ม.	450.00	334,800.00	222.00	165,168.00	499,968.00	
		385.00	ตร.ม.	450.00	173,250.00	222.00	85,470.00	258,720.00	
		337.00	ตร.ม.	84.00	28,308.00	87.00	29,319.00	57,627.00	
		77.00	ตร.ม.	350.00	26,950.00	87.00	6,699.00	33,649.00	
		72.00	ตร.ม.	350.00	25,200.00	80.00	5,760.00	30,960.00	
		14.00	ตร.ม.	300.00	4,200.00	100.00	1,400.00	5,600.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				592,708.00		293,816.00	886,524.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยากร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	งานประติ - ผนังต่าง								
	- ประติ D1+ ซุ้มประตู	10.00	ชุด	30,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	
	- ประติ D2	4.00	ชุด	11,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
	- ประติ D3	3.00	ชุด	5,200.00	15,600.00	-	-	15,600.00	
	- ประติ D4	7.00	ชุด	6,200.00	43,400.00	-	-	43,400.00	
	- ประติ D5 แลตเนส	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- ประติ D6 แลตเนส	2.00	ชุด	8,750.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
	- ผนังต่าง W1	2.00	ชุด	3,750.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	- ผนังต่าง W2	4.00	ชุด	2,680.00	10,720.00	-	-	10,720.00	
	- ผนังต่าง W3	31.00	ชุด	5,300.00	164,300.00	-	-	164,300.00	
	- ผนังต่าง W4	7.00	ชุด	3,800.00	26,600.00	-	-	26,600.00	
	- ผนังต่าง W5	1.00	ชุด	1,560.00	1,560.00	-	-	1,560.00	
	- ผนังต่าง W6	4.00	ชุด	28,750.00	115,000.00	-	-	115,000.00	
	- ผนังต่าง W7	6.00	ชุด	12,500.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	- ผนังต่าง W8	4.00	ชุด	6,250.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- ผนังต่าง W9	2.00	ชุด	18,750.00	37,500.00	-	-	37,500.00	
	- ผนังต่าง W10	6.00	ชุด	8,250.00	49,500.00	-	-	49,500.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				940,180.00		-	940,180.00	

ลงชื่อ ประจํากรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยากร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6	งานบันได								
	บันได ST-1 บันไดทางขึ้น								
	- F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60ซม. ผิวหยาบ	8.20	ตร.ม.	450.00	3,690.00	222.00	1,820.40	5,510.40	
	- จุกกั้นบันได PVC	20.00	ม.	100.00	2,000.00	40.00	800.00	2,800.00	
	บันได ST-2 บันไดหลัก								
	- F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60ซม. ผิวหยาบ	7.65	ตร.ม.	450.00	3,442.50	222.00	1,698.30	5,140.80	
	- จุกกั้นบันได PVC	18.00	ม.	100.00	1,800.00	40.00	720.00	2,520.00	
	บันได ST-3 บันไดหนีไฟ								
	- F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60ซม. ผิวหยาบ	10.20	ตร.ม.	450.00	4,590.00	222.00	2,264.40	6,854.40	
	- จุกกั้นบันได PVC	24.00	ม.	100.00	2,400.00	40.00	960.00	3,360.00	
	บันได ST-4								
	- F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60ซม. ผิวหยาบ	3.53	ตร.ม.	450.00	1,588.50	222.00	783.66	2,372.16	
	- จุกกั้นบันได PVC	7.80	ม.	100.00	780.00	40.00	312.00	1,092.00	
	บันได ST-5								
	- F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60ซม. ผิวหยาบ	32.50	ตร.ม.	450.00	14,625.00	222.00	7,215.00	21,840.00	
	- จุกกั้นบันได PVC	54.40	ม.	100.00	5,440.00	40.00	2,176.00	7,616.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				40,356.00		18,749.76	59,105.76	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 14 / 42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.7	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบบ รุ่น C1100IH ของ COTTO หรือเทียบเท่า	13.00	ชุด	4,663.00	60,619.00	450.00	5,850.00	66,469.00	
	- สายฉีดชำระรุ่น CT993NH#WH ของ COTTO หรือเทียบเท่า	13.00	ชุด	466.00	6,058.00	35.00	455.00	6,513.00	
	- สล๊อตโวลล์1/2" รุ่น CT179N(HM) ของ COTTO หรือเทียบเท่า	13.00	ชุด	242.00	3,146.00	35.00	455.00	3,601.00	
	- อ่างล้างหน้าฝัง รุ่น C007 ของ COTTO หรือเทียบเท่า	8.00	ชุด	1,420.00	11,360.00	450.00	3,600.00	14,960.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า รุ่น CT1206 ของ COTTO หรือเทียบเท่า	8.00	ชุด	428.00	3,424.00	-	-	3,424.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่าง รุ่น CT683(HM) ของ COTTO หรือเทียบเท่า	8.00	ชุด	708.00	5,664.00	-	-	5,664.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้า รุ่น CT665 ของ COTTO หรือเทียบเท่า	8.00	ชุด	400.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	- โถปัสสาวะชาย รุ่น C313 ของ COTTO หรือเทียบเท่า	4.00	ชุด	2,900.00	11,600.00	200.00	800.00	12,400.00	
	- ฟลัสดาล์วโถ รุ่น CT471SS ของ COTTO หรือเทียบเท่า	4.00	ชุด	770.00	3,080.00	200.00	800.00	3,880.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่าง รุ่น CT680AX ของ COTTO หรือเทียบเท่า	4.00	ชุด	850.00	3,400.00	25.00	100.00	3,500.00	
	- กระจากงา รุ่น 1012 ของ KASSA หรือเทียบเท่า	8.00	ชุด	400.00	3,200.00	70.00	560.00	3,760.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่น 3"รุ่น CT640Z2 ของ COTTO หรือเทียบเท่า	8.00	ชุด	297.00	2,376.00	75.00	600.00	2,976.00	
	ยกยอดไป				117,127.00		13,220.00	130,347.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา								
	- ก๊อกล้างพื้น รุ่น MK DB-59013-CR ของ MIRKO	4.00	ชุด	344.00	117,127.00			130,347.00	
	หรือเทียบเท่า				1,376.00	25.00	100.00	1,476.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	12.00	ชุด	10,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	- ซิงค์สแตนเลส 1 หลุม 1 ที่พัก พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	2,000.00	
	- เคา้นเตอร์ คสล. ห้องครัว	10.00	ม	500.00	5,000.00	200.00	2,000.00	7,000.00	
	- Top กระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60ซม.	10.00	ม.	180.00	1,800.00	150.00	1,500.00	3,300.00	
	- บัวกระเบื้องแกรนิตโต้	10.00	ม.	30.00	300.00	50.00	500.00	800.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				247,403.00		17,520.00	264,923.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รศ.ดร.ประภาสิต อานภาพแสนยาก

16 / 42

แบบแสดงรายการ บริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.8	งานเบ็ดเตล็ด								
	งานตกแต่งห้องประชุม 1 ชั้น 1								
	งานเวที และงานผนังหน้าเวที								
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3mm. (3.34 kg/m)	663.48	กก.	29.80	19,771.70	10.00	6,634.80	26,406.50	
	- ทาสีน้ำมัน	43.20	ตร.ม.	50.00	2,160.00	30.00	1,296.00	3,456.00	
	- Expansion Bolt For 1/2"	77.00	ตัว	18.00	1,386.00		-	1,386.00	
	- ฝักรุ่นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 20 มม.	16.00	แผ่น	980.00	15,680.00	250.00	4,000.00	19,680.00	
	- โครงเคร่าไม้เจียท์ 2x4x250ซม.	6.00	มัด(10)	390.00	2,340.00	136.50	819.00	3,159.00	
	- กรูไม้ไผ่ดัด ยาว 4มม	6.00	แผ่น	530.00	3,180.00	185.50	1,113.00	4,293.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	276.00	276.00	96.60	96.60	372.60	
	- ฝิวลามิเนท หน้าเวที	6.00	แผ่น	1,000.00	6,000.00	350.00	2,100.00	8,100.00	
	- กาวยาง	1.50	แกลลอน	570.00	855.00	-	-	855.00	
	- ไม้ไม่จริงกับขอบ 2 ด้าน	11.00	ม.	42.00	462.00	20.00	220.00	682.00	
	- ไม้พื้นไม้จริง 10 ซม.	13.00	ม.	150.00	1,950.00	45.00	585.00	2,535.00	
	- งานทาสีแลกเกอร์	8.25	ตรม.	250.00	2,062.50	50.00	412.50	2,475.00	
	ยกยอดไป				56,123.20		17,276.90	73,400.10	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยากร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบปรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				56,123.20		17,276.90	73,400.10	
	งานผนังด้าน 1								
	- โครงเคร่าไม้จ๊อยท์ 2x4x250ซม.	5.00	มิต(10)	390.00	1,950.00	136.50	682.50	2,632.50	
	- กรุไม้อัดยาง ทหนา 6มม	5.00	แผ่น	860.00	4,300.00	301.00	1,505.00	5,805.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	312.50	312.50	109.38	109.38	421.88	
	- แผ่นลามีเนต	5.00	แผ่น	1,000.00	5,000.00	350.00	1,750.00	6,750.00	
	- กาวยาง	0.63	ปีบ	2,500.00	1,562.50	-	-	1,562.50	
	- แผ่นพลาสติก 15มม. ฉลุลายทาสี	6.00	ชุด	500.00	3,000.00	50.00	300.00	3,300.00	
	- บัวฝ้าเพดาน ขนาด 9 ซม.	11.60	ม	165.00	1,914.00	45.00	522.00	2,436.00	
	- บัวผนัง ขนาด 4 ซม.	7.60	ม	55.00	418.00	45.00	342.00	760.00	
	- บัวพื้น ขนาด 9 ซม.	7.60	ม	110.00	836.00	45.00	342.00	1,178.00	
	- งานทาสีแลเกอร์	6.50	ตรม.	250.00	1,625.00	50.00	325.00	1,950.00	
	- ผึงกรวอลเปเปอร์	25.00	ตรม.	165.00	4,125.00	50.00	1,250.00	5,375.00	
	ยกยอดไป				81,166.20		24,404.78	105,570.98	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ขยอดมา				81,166.20		24,404.78	105,570.98	
	งานตกแต่งผนังด้าน 2								
	- โครงเคร่าไม้จ้อยท์ 2x4x250ซม.	10.00	ม ² (10)	390.00	3,900.00	136.50	1,365.00	5,265.00	
	- กรูไม้อัดยาง ทน 6 มม	10.00	แผ่น	860.00	8,600.00	301.00	3,010.00	11,610.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	625.00	625.00	218.75	218.75	843.75	
	- แผ่นลามิเนต	10.00	แผ่น	1,000.00	10,000.00	350.00	3,500.00	13,500.00	
	- กาวยาง	1.25	ปี๊บ	2,500.00	3,125.00	-	-	3,125.00	
	- แผ่นพลาสติก 15 มม. ฉลุลายทำสี	10.00	ชุด	500.00	5,000.00	50.00	500.00	5,500.00	
	- บัวฝ้าเพดาน ขนาด 9 ซม.	16.10	ม	165.00	2,656.50	45.00	724.50	3,381.00	
	- บัวผนัง ขนาด 4 ซม.	14.10	ม	55.00	775.50	45.00	634.50	1,410.00	
	- บัวพื้น ขนาด 9 ซม.	14.10	ม	110.00	1,551.00	45.00	634.50	2,185.50	
	- งานทาสีแล็กเกอร์	16.50	ตรม.	250.00	4,125.00	50.00	825.00	4,950.00	
	- มุ้งกรูอลูสเปเปอร์	35.00	ตรม.	165.00	5,775.00	50.00	1,750.00	7,525.00	
	ขยอดไป				127,299.20		37,567.03	164,866.23	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ปรเมศศักดิ์ อานภาพแสนยาก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				127,299.20		37,567.03	164,866.23	
	งานตกแต่งผนังด้าน 3								
	- โครงเคร่าไม้จ้อยท์ 2x4x250ซม.	20.00	มัด(10)	390.00	7,800.00	136.50	2,730.00	10,530.00	
	- กรูไม้อัดยาง หนา 6มม	20.00	แผ่น	860.00	17,200.00	301.00	6,020.00	23,220.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	1,250.00	1,250.00	437.50	437.50	1,687.50	
	- แผ่นลามิเนต	8.00	แผ่น	1,000.00	8,000.00	350.00	2,800.00	10,800.00	
	- กาวยาง	1.00	ปี๊บ	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- ระบาย WPC ร่องกว้างไม่น้อยกว่า 2ซม.	22.00	ตรม.	1,500.00	33,000.00	450.00	9,900.00	42,900.00	
	- งานทาสีแลกเกอร์	14.00	ตรม.	250.00	3,500.00	50.00	700.00	4,200.00	
	ยกยอดไป				200,549.20		60,154.53	260,703.73	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประสิทธิ์ อานภาพแสนยาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบบัญชีรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				200,549.20		60,154.53	260,703.73	
	งานตกแต่งผนังด้าน 4								
	- โครงเคร่าไม้จ๊อยท์ 2x4x250ซม.	10.00	มัด(10)	390.00		136.50	1,365.00	5,265.00	
	- กรูไม้ไผ่ขนาด หนา 6 มม	10.00	แผ่น	860.00		301.00	3,010.00	11,610.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	625.00		218.75	218.75	843.75	
	- แผ่นลามีเนต	10.00	แผ่น	1,000.00		350.00	3,500.00	13,500.00	
	- กาวยาง	1.25	ปีบ	2,500.00		-	-	3,125.00	
	- แผ่นพลาสติก 15 มม. ฉลุลายทำสี	10.00	ชุด	500.00		50.00	500.00	5,500.00	
	- บัวผ้าเพดาน ขนาด 9 ซม.	16.10	ม	165.00		45.00	724.50	3,381.00	
	- บัวผนัง ขนาด 4 ซม.	14.10	ม	55.00		45.00	634.50	1,410.00	
	- บัวพื้น ขนาด 9 ซม.	14.10	ม	110.00		45.00	634.50	2,185.50	
	- งานทาสีแลกเกอร์	16.50	ตรม.	250.00		50.00	825.00	4,950.00	
	- ผนังกรุวอลเปเปอร์	35.00	ตรม.	165.00		50.00	1,750.00	7,525.00	
BF-1	งานห้องสำนักงาน 1-2 ชั้น 1								
	- โต๊ะทำงาน ก.160xย.160xส.75cm.	6.00	ชุด	35,000.00		-	-	210,000.00	
	ยกยอดไป				456,682.20		73,316.78	529,998.98	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ รศ.ดร.ประภาศิต อานภาพแสนยากร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทักษิ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา									
	งานตกแต่งห้องประชุม 2 ชั้น 2									
	งานเวที และงานผนังหน้าเวที									
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3mm. (3.34 kg/m)	523.80	กก.	29.80	15,609.24		10.00	5,238.00	20,847.24	
	- ทาสีน้ำมัน	33.60	ตร.ม.	50.00	1,680.00		30.00	1,008.00	2,688.00	
	- Expansion Bolt For 1/2"	56.00	ตัว	18.00	1,008.00			-	1,008.00	
	- ฝักรูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 20 มม.	12.00	แผ่น	980.00	11,760.00		250.00	3,000.00	14,760.00	
	- โครงคร่อมจอยท์ 2x4x250ซม.	5.00	มัด(10)	390.00	1,950.00		136.50	682.50	2,632.50	
	- กรูไม้อัดยาง หนา 4มม	5.00	แผ่น	530.00	2,650.00		185.50	927.50	3,577.50	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	230.00	230.00		80.50	80.50	310.50	
	- ฝักรูผนังท หน้าเวที	5.00	แผ่น	1,000.00	5,000.00		350.00	1,750.00	6,750.00	
	- กาวยาง	1.25	แกลลอน	570.00	712.50		-	-	712.50	
	- ฝักรูผนังท 2 ด้าน	7.20	ม.	42.00	302.40		20.00	144.00	446.40	
	- บัวพื้นไม้จริง 10 ซม.	9.00	ม.	150.00	1,350.00		45.00	405.00	1,755.00	
	- งานทาสีแลกเกอร์	5.40	ตร.ม.	250.00	1,350.00		50.00	270.00	1,620.00	
	ยกยอดไป				500,284.34			86,822.28	587,106.62	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ดร.พระภาสกิจ อานันทแสนนगर

22 / 42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา									
	งานตกแต่งผนังด้าน 1									
	- โครงเคร่าไม้จ้อยท์ 2x4x250ซม.	5.00	มัด(10)	390.00	1,950.00		136.50	682.50	2,632.50	
	- กรูไม้อัดยาง ทน 6 มม	5.00	แผ่น	860.00	4,300.00		301.00	1,505.00	5,805.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	312.50	312.50		109.38	109.38	421.88	
	- แผ่นลามีเนต	5.00	แผ่น	1,000.00	5,000.00		350.00	1,750.00	6,750.00	
	- กาวยาง	0.63	ปีบ	2,500.00	1,562.50		-	-	1,562.50	
	- บัวฝ้าเพดาน ขนาด 9 ซม.	8.00	ม	165.00	1,320.00		45.00	360.00	1,680.00	
	- บัวผนัง ขนาด 4 ซม.	8.00	ม	55.00	440.00		45.00	360.00	800.00	
	- บัวพื้น ขนาด 9 ซม.	8.00	ม	110.00	880.00		45.00	360.00	1,240.00	
	- งานทาสีแลกเกอร์	6.80	ตรม.	250.00	1,700.00		50.00	340.00	2,040.00	
	- ผึงกรูวอลเปเปอร์	21.00	ตรม.	165.00	3,465.00		50.00	1,050.00	4,515.00	
	ยกยอดไป				521,214.34			93,339.15	614,553.49	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยาก

.....อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานตกแต่งผนังด้าน 2				521,214.34		93,339.15	614,553.49	
	- โครงสร้างไม้ฉลวย 2x4x250 ซม.	10.00	มัด(10)	390.00		136.50		5,265.00	
	- กรุไม้ฉลวย หนา 6 มม	10.00	แผ่น	860.00		301.00		11,610.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	625.00		218.75		843.75	
	- แผ่นลามีเนต	10.00	แผ่น	1,000.00		350.00		13,500.00	
	- กาวยาง	1.25	ปีบ	2,500.00		-		3,125.00	
	- บัวผ้าเตตาน ขนาด 9 ซม.	16.50	ม	165.00		45.00		3,465.00	
	- บัวฉม ขนาด 4 ซม.	16.50	ม	55.00		45.00		1,650.00	
	- บัวพื้น ขนาด 9 ซม.	15.20	ม	110.00		45.00		2,356.00	
	- งานทาสีแลกเกอร์	18.50	ตรม.	250.00		50.00		5,550.00	
	- ผึงกรวดโป๊ว	35.00	ตรม.	165.00		50.00		7,525.00	
	ยกยอดไป				563,166.34		106,276.90	669,443.24	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ประภาสิต อานภาพแสนยาก
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 24 / 42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวนท่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานตกแต่งผนังชั้น 3				563,166.34		106,276.90	669,443.24	
	- โครงสร้างไม้จริงที่ 2x4x250ซม.	12.00	มิต(10)	390.00	4,680.00	136.50	1,638.00	6,318.00	
	- กรุไม้อัดยาง หนา 6มม	12.00	แผ่น	860.00	10,320.00	301.00	3,612.00	13,932.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	750.00	750.00	262.50	262.50	1,012.50	
	- แผ่นลามิเนต	9.00	แผ่น	1,000.00	9,000.00	350.00	3,150.00	12,150.00	
	- กาวยาง	1.13	ปีบ	2,500.00	2,812.50	-	-	2,812.50	
	- ระบาย WPC ร่องกว้างไม่น้อยกว่า 2ซม.	7.32	ตรม.	1,500.00	10,980.00	450.00	3,294.00	14,274.00	
	- งานทาสีแลกเกอร์	17.00	ตรม.	250.00	4,250.00	50.00	850.00	5,100.00	
	ยกยอดไป				605,958.84		119,083.40	725,042.24	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 ๒๕.๐๙.๒๕๖๗
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 ศ.ดร.สุระกานต์ อานภาพแสนนगर

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบปรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				605,958.84		119,083.40	725,042.24	
	งานตกแต่งผนังด้าน 4								
	- โครงเคร่าไม้จ้อยท์ 2x4x250ซม.	8.00	มิต(10)	390.00	3,120.00	136.50	1,092.00	4,212.00	
	- กรูไม้อัดยาง หนา 6มม	8.00	แผ่น	860.00	6,880.00	301.00	2,408.00	9,288.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	500.00	500.00	175.00	175.00	675.00	
	- แผ่นลามิเบต	8.00	แผ่น	1,000.00	8,000.00	350.00	2,800.00	10,800.00	
	- กาวยาง	1.00	ปีบ	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- บัวฝ้าเพดาน ขนาด 9 ซม.	16.50	ม	165.00	2,722.50	45.00	742.50	3,465.00	
	- บัวผนัง ขนาด 4 ซม.	12.50	ม	55.00	687.50	45.00	562.50	1,250.00	
	- บัวพื้น ขนาด 9 ซม.	12.50	ม	110.00	1,375.00	45.00	562.50	1,937.50	
	- งานทาสีแลกเกอร์	15.00	ตรม.	250.00	3,750.00	50.00	750.00	4,500.00	
	- ผนังกรุวอลเปเปอร์	36.50	ตรม.	165.00	6,022.50	50.00	1,825.00	7,847.50	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				641,516.34		130,000.90	771,517.24	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ลงชื่อ กรรมการ รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยาก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบบัญชีรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.9	งานทาสี - สีนํ้าอะครีลิคทาภายนอกและภายใน - สีนํ้าอะครีลิคทาฝ้าเพดาน	2,421.00	ตร.ม.	50.00	121,050.00	30.00	72,630.00	193,680.00	
		1,114.00	ตร.ม.	50.00	55,700.00	30.00	33,420.00	89,120.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				176,750.00		106,050.00	282,800.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประกาศิต อานันทพานิช

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
3.1	งานแผงสวิตช์ประธาน และสายเมน				376,220.00		20,500.00	396,720.00	
3.2	งานแผงจ่ายไฟและสวิตช์ปลดวงจร				96,770.00		4,000.00	100,770.00	
3.3	งานท่อร้อยสายไฟฟ้า และรางเดินสายไฟ				112,263.00		56,146.00	168,409.00	
3.4	งานสายไฟฟ้า				174,261.80		66,392.00	240,653.80	
3.5	งานโคมไฟ				143,394.65		25,520.00	168,914.65	
3.6	งานสวิตช์และเต้ารับ				14,198.60		6,840.00	21,038.60	
3.7	งานระบบป้องกันฟ้าผ่า				65,550.00		18,515.00	84,065.00	
3.8	งานดับเพลิง				18,000.00		3,000.00	21,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				1,000,658.05		200,913.00	1,201,571.05	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการฯ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	งานแผงสวิตช์ประธาน และสายเมน MCCB 3P 800AT/800AF IC> 50 KA MCCB 3P 250AT/250AF IC> 36KA DIGITAL METER (KWH) SURGE PROTECTION 75KA GROUNDING SYSTEM CUBICLE SIZE :W1000 x H1600 x D300 mm WITH BUSBAR 400A, 55% N, 25% G AND ACCESSORIES POLE 12 M. THW 50# FITTING & SUPPORT&ACCESSORIES	1.00	ตัว	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
		4.00	ตัว	9,800.00	39,200.00	-	-	39,200.00	
		1.00	ตัว	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
		1.00	ระบบ	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
		1.00	ระบบ	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
		1.00	เหมา	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
		3.00	ต้น	8,000.00	24,000.00	1,500.00	4,500.00	28,500.00	
		400.00	ม.	212.00	84,800.00	40.00	16,000.00	100,800.00	
		1.00	เหมา	12,720.00	12,720.00	-	-	12,720.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				376,220.00		20,500.00	396,720.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รศ.ดร.ประภาสิต อานุกาฬแสนยาน

29 / 42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบบัญชีรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2	งานแบ่งจ่ายไฟและสวิตช์ปลดวงจร LP2 ชั้น 1	1.00	ชุด	15,300.00	-	1,000.00	1,000.00	-	
	LP WITH MAIN CB 250AT/ 250AF 3P IC≥ 25KA 42CCT							16,300.00	
	CB 63A 3P IC = 6KA	1.00	ตัว	1,770.00	1,770.00	-	-	1,770.00	
	CB 40A 3P IC = 6KA	8.00	ตัว	1,700.00	13,600.00	-	-	13,600.00	
	CB 32A 1P IC = 6KA	18.00	ตัว	100.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	LP3 ชั้น 1							-	
	LP WITH MAIN CB 250AT/ 250AF 3P IC≥ 25KA 42CCT	1.00	ชุด	15,300.00	15,300.00	1,000.00	1,000.00	16,300.00	
	CB 40A 3P IC = 6KA	8.00	ตัว	1,700.00	13,600.00	-	-	13,600.00	
	CB 32A 1P IC = 6KA	18.00	ตัว	100.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	AC ชั้น 1							-	
	AC WITH MAIN CB 45AT/ 100AF 3P IC≥ 25KA 42CCT	1.00	ชุด	15,300.00	15,300.00	1,000.00	1,000.00	16,300.00	
	CB 32A 1P IC = 6KA	4.00	ตัว	100.00	400.00	-	-	400.00	
	CB 16A 1P IC = 6KA	2.00	ตัว	100.00	200.00	-	-	200.00	
	LP1 ชั้น 2							-	
	LP WITH MAIN CB 250AT/ 250AF 3P IC≥ 25KA 42CCT	1.00	ชุด	15,300.00	15,300.00	1,000.00	1,000.00	16,300.00	
	CB 40A 3P IC = 6KA	9.00	ตัว	100.00	900.00	-	-	900.00	
	CB 32A 1P IC = 6KA	15.00	ตัว	100.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				96,770.00		4,000.00	100,770.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 อนุมัติ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รศ.ดร.ประภาส อำนาคะแสนยากร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนโยทัยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.3	งานร้อยสายไฟฟ้า และรางเดินสายไฟ								
	EMT 1/2"	50.00	ม.	28.00	1,400.00	22.00	1,100.00	2,500.00	
	EMT 3/4"	2,144.00	ม.	40.00	85,760.00	24.00	51,456.00	137,216.00	
	EMT FLEXIBLE 1/2"	100.00	ม.	5.00	500.00	11.00	1,100.00	1,600.00	
	CABLE LEADER 800x100 mm.	-	ม.	1,500.00	-	100.00	-	-	
	WIREWAY 100x100 MM THICKNESS 1.2 MM.	30.00	ม.	308.00	9,240.00	45.00	1,350.00	10,590.00	
	HDPE PN6 Dim. 32mm.	60.00	ม.	12.00	720.00	19.00	1,140.00	1,860.00	
	FITTING & SUPPORT&ACCESSORIES	1.00	เหมา	14,643.00	14,643.00	-	-	14,643.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				112,263.00		56,146.00	168,409.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ประกาศิต อานันทพานิชกร
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.4	งานสายไฟฟ้า								
	THW 1.5#	1,260.00	ม.	8.00	10,080.00	5.00	6,300.00	16,380.00	
	THW 2.5#	2,876.00	ม.	12.00	34,512.00	7.00	20,132.00	54,644.00	
	THW 4#	3,506.00	ม.	20.00	70,120.00	10.00	35,060.00	105,180.00	
	THW 16#	35.00	ม.	88.00	3,080.00	20.00	700.00	3,780.00	
	THW 35#	140.00	ม.	241.00	33,740.00	30.00	4,200.00	37,940.00	
	FITTING & SUPPORT&ACCESSORIES	1.00	เหมา	22,729.80	22,729.80	-	-	22,729.80	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				174,261.80		66,392.00	240,653.80	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 รศ.ดร.ประสิด อานภาพแสนการ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการการ บริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.5	งานโคมไฟ								
	- โคมตะแกรงมุ้งผ้า T8 LED. 2X18 W. (120ซม.)	53.00	ชุด	1,340.00	71,020.00	135.00	7,155.00	78,175.00	
	- โคมตะแกรงมุ้งผ้า T8 LED. 1X18 W. (120ซม.)	7.00	ชุด	647.00	4,529.00	115.00	805.00	5,334.00	
	- โคมตะแกรงจืดผิวผ้า T8 LED. 1X18 W. (120ซม.)	1.00	ชุด	647.00	647.00	115.00	115.00	762.00	
	- โคมดาวไลท์ดัดลอย 5" LED. 15 W.	6.00	ชุด	217.00	1,302.00	115.00	690.00	1,992.00	
	- โคมดาวไลท์ฝังผ้า 5" LED. 15 W.	117.00	ชุด	213.00	24,921.00	115.00	13,455.00	38,376.00	
	- EMERGENCY LIGHT 2x6W. LED.	6.00	ชุด	1,656.00	9,936.00	275.00	1,650.00	11,586.00	
	- EXIT LIGHT ป้ายทางฉุกเฉิน 3W. LED.	6.00	ชุด	2,056.00	12,336.00	275.00	1,650.00	13,986.00	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	18,703.65	18,703.65	-	-	18,703.65	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				143,394.65		25,520.00	168,914.65	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ รับรองความถูกต้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร 33 / 42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.6	งานสวิตช์และเต้ารับ								
	1 WAY SWITCH 1 GANG	7.00	ชุด	75.00	525.00	80.00	560.00	1,085.00	
	1 WAY SWITCH 2 GANG	9.00	ชุด	116.00	1,044.00	90.00	810.00	1,854.00	
	1 WAY SWITCH 3 GANG	9.00	ชุด	158.00	1,422.00	100.00	900.00	2,322.00	
	THREE WAY SWITCH 1 GANG	4.00	ชุด	91.00	364.00	85.00	340.00	704.00	
	RECEPTACLE OUTLET SINGLE WITH GROUND	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	RECEPTACLE OUTLET DUPLEX WITH GROUND	47.00	ชุด	161.00	7,567.00	90.00	4,230.00	11,797.00	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,276.60	3,276.60	-	-	3,276.60	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				14,198.60		6,840.00	21,038.60	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รศ.ดร.ประภาศิต อานภาพแสนยาว

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.7	งานระบบป้องกันฟ้าผ่า LIGHTNING ARRESTER GROUND TEST BOX GROUND SYSTEM ACCESSORIES	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	15,000.00	15,000.00	65,000.00	
		1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	
		1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
		1.00	เหมา	8,550.00	8,550.00	2,565.00	2,565.00	11,115.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				65,550.00		18,515.00	84,065.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รศ.ดร.ประกาศิต อานภาพแสนยาว

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.8	งานดับเพลิง FIRE EXTINGUISHER BY CARBON DIOXIDE IN CANINET	6.00	ชุด	3,000.00	18,000.00	500.00	3,000.00	21,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				18,000.00		3,000.00	21,000.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 รับรองความถูกต้อง
 รศ.พ.ประสพศักดิ์ อานุกาฬแสนยาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบประปา และสุขาภิบาล								
4.1	ระบบน้ำประปา							203,227.20	
4.2	ระบบน้ำโสโครก (S, W, V SYSTEM)							148,347.04	
4.3	ระบบระบายน้ำฝน							88,112.50	
4.4	ระบบระบายน้ำรออาคาร							273,016.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ					614,666.80		98,035.94	712,702.74

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ ๔๐ กรรมการ

ลงชื่อ ๑ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

๑๑๓
ดร.ประภาจิตต์ อานุภาพแสนยกร

วิธีการบดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	ระบบน้ำประปา								
	ปั้มน้ำอัตโนมัติ พร้อมถังแรงดัน 670 วัตต์ (พร้อมหลังคาคลุมปั้ม)	2.00	SET	25,140.00	50,280.00	2,000.00	4,000.00	54,280.00	
	ถังเก็บน้ำใต้ดิน 4,000 ลิตร PE Food Grade 100%	2.00	SET	37,000.00	74,000.00	5,000.00	10,000.00	84,000.00	
	ท่อประปา								
	HDPE PN 10	20.00	M	14.00	280.00	30.00	600.00	880.00	
	- SIZE 1" Ø	100.00	M	100.00	10,000.00	75.00	7,500.00	17,500.00	
	- SIZE 3" Ø								
	ท่อ PVC ชั้น 13.5	100.00	M	15.40	1,540.00	30.00	3,000.00	4,540.00	
	- SIZE 1/2" Ø	100.00	M	75.80	7,580.00	40.00	4,000.00	11,580.00	
	- SIZE 1" Ø	1.00	LOT	4,560.00	4,560.00	1,368.00	1,368.00	5,928.00	
	FITTING & ACCESSORIES	1.00	LOT	3,084.00	3,084.00	925.20	925.20	4,009.20	
	HANGER & SUPPORT								
	ยกยอดไป				151,324.00		31,393.20	182,717.20	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประกาศิต อานุกาฬแสนยาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				151,324.00		31,393.20	182,717.20	
	GATE VALVE								
	- SIZE 1/2" Ø	4.00	SET	270.00	1,080.00	100.00	400.00	1,480.00	
	- SIZE 1" Ø	2.00	SET	270.00	540.00	100.00	200.00	740.00	
	BUTTERFLY VALVE								
	- SIZE 3" Ø	1.00	SET	3,500.00	3,500.00	150.00	150.00	3,650.00	
	CHECK VALVE								
	- SIZE 2" Ø	2.00	SET	1,000.00	2,000.00	120.00	240.00	2,240.00	
	WATER METER								
	- SIZE 3" Ø	1.00	SET	12,000.00	12,000.00	400.00	400.00	12,400.00	
	รวมรวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				170,444.00		32,783.20	203,227.20	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง



อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รศ.ดร.ประภาศิต อานุภาพแสนยาก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพินทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.2	ระบบน้ำไฮดรอลิก (S, W, V SYSTEM) ถึงบ้านบ้น้ำเสียสำเร็จรูป - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 4,000 ลิตร ท่อ PVC ชั้น 13.5 - SIZE 2" Ø - SIZE 4" Ø FITTING & ACCESSORIES HANGER & SUPPORT FLOOR CLEAN OUT - SIZE 2" Ø - SIZE 4" Ø	2.00 120.00 60.00 1.00 1.00 8.00 4.00	ชุด M M LOT LOT SET SET	34,565.00 75.80 250.50 12,063.00 7,237.80 600.00 750.00	69,130.00 9,096.00 15,030.00 12,063.00 7,237.80 4,800.00 3,000.00	5,000.00 40.00 100.00 3,618.90 2,171.34 100.00 150.00	10,000.00 4,800.00 6,000.00 3,618.90 2,171.34 800.00 600.00	79,130.00 13,896.00 21,030.00 15,681.90 9,409.14 5,600.00 3,600.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				120,356.80		27,990.24	148,347.04	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	ระบบระบายน้ำฝน								
	ท่อน้ำฝน PVC ชั้น 13.5	100.00	M	250.50	25,050.00	100.00	10,000.00	35,050.00	
	- SIZE 4" Ø								
	FITTING & ACCESSORIES	1.00	LOT	12,525.00	12,525.00	3,757.50	3,757.50	16,282.50	
	HANGER & SUPPORT	1.00	LOT	7,515.00	7,515.00	22,545.00	22,545.00	30,060.00	
	ROOF DRAIN								
	- SIZE 4" Ø	8.00	SET	720.00	5,760.00	120.00	960.00	6,720.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				50,850.00		37,262.50	88,112.50	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง



อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพูนทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.4	ระบบระบายน้ำรอบอาคาร - บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก - ส้วตมแaggerเหล็กปิดบ่อพัก - ท่อ คลส. ขนาด Dim. 0.60 ม.	16.00	ชุด	4,226.00	67,616.00	-	-	67,616.00	รวมค่าติดตั้ง
		16.00	ชุด	2,600.00	41,600.00	-	-	41,600.00	รวมค่าติดตั้ง
		130.00	ท่อน	1,260.00	163,800.00	-	-	163,800.00	รวมค่าติดตั้ง
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				273,016.00		-	273,016.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รศ.ดร.ประกาศิต อานุกาพแสนยากร

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 ข.

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ คณะกรรมการจัดทำแบบปรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ
แบบเลขที่

แบบ ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
2	งานครุภัณฑ์	5,779,060.80	1.0700	6,183,595.06	
สรุป	รวมค่างานครุภัณฑ์			6,183,595.06	
	(ตัวอักษร)	หกล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทหกสตางค์			

(ลงชื่อ)

.....

ประธานกรรมการ

(นายชาติชาย โดมร)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายวราวุธ อินอร่าม)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการ

(นายณฤชา สมาน)

(ลงชื่อ)

.....

กรรมการและเลขานุการ

(นายจตุรงค์ ชิตสิน)

รับรองความถูกต้อง

(รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ


กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานครุภัณฑ์								
2.1	งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว								
	- F1 โต๊ะแบบมีที่นั่ง 180x60x75CM ML	53.00	ตัว	18,000.00	954,000.00	-	-	954,000.00	
	- C1 เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง W56xH90xD62CM	104.00	ตัว	9,000.00	936,000.00	-	-	936,000.00	
	- C2 โซฟาขนาด 3 ที่นั่ง	2.00	ชุด	38,000.00	76,000.00	-	-	76,000.00	
	- C3 โซฟาขนาด 1 ที่นั่ง	-	ชุด	25,000.00	-	-	-	-	
	- C4 โต๊ะกลาง	2.00	ชุด	16,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
2.2	งานเครื่องบันทึกและกล้องวงจรปิด								
	- กล้องวงจรปิดระบบ IP ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 Mp POE	8.00	ตัว	3,500.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	- ตัวจ่ายไฟฟ้าในสายแบบ POE ขนาด 16 พรอด	1.00	ตัว	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
	- เครื่องบันทึกภาพ NVR 16CH มี HDD ไม่น้อยกว่า 1TB	1.00	เครื่อง	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว	1.00	จอ	5,910.00	5,910.00	-	-	5,910.00	
2.3	งานสายสัญญาณและต่อร้อยสายสำหรับกล้องวงจรปิด								
	- สาย Lan Cat5e แบบมีสายจ่ายไฟ	200.00	เมตร	18.00	3,600.00	10.00	2,000.00	5,600.00	
	- บล็อกลอยฝ้าปิดทับ ขนาด 4x4	8.00	ใบ	40.00	320.00	10.00	80.00	400.00	
	- ตู้แร็ค 19" ติดตั้งอุปกรณ์ แบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 6U	1.00	ใบ	5,700.00	5,700.00	500.00	500.00	6,200.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้ง อุปกรณ์จับยึด	1.00	แบบ	2,886.00	2,886.00	865.80	865.80	3,751.80	
	ยกยอดไป				2,073,916.00		3,445.80	2,077,361.80	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง



รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ


กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง ห้องประชุม ชั้น 1								
	- เครื่องฉายภาพ เลขเซอร์โปรเจคเตอร์ 5,000 ลูเมน	1.00	เครื่อง	159,000.00		-		159,000.00	
	- จอรับภาพ มอเดอริฟฟ้า ขนาด 200 นิ้ว	1.00	จอ	100,000.00		-		100,000.00	
	- เครื่องควบคุมสัญญาณ สลับสัญญาณภาพ	1.00	ตัว	30,000.00		-		30,000.00	
	- เครื่องแปลงสัญญาณวีดีโอ HDMI-SDI D/A Converter	4.00	ตัว	5,000.00		-		20,000.00	
	- กล่องรับสัญญาณภาพเสียงแบบฝังพื้นเวที	2.00	กล่อง	10,000.00		-		20,000.00	
	- เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบ 16 Ch	1.00	เครื่อง	57,500.00		-		57,500.00	
	- เครื่องควบคุมสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	22,000.00		-		22,000.00	
	- เครื่องขยายเสียงลำโพงคอลัมน์ 8 ช่อง	1.00	เครื่อง	120,000.00		-		120,000.00	
	- เครื่องขยายเสียงลำโพงเพดาน	1.00	เครื่อง	40,000.00		-		40,000.00	
	- ลำโพงเสียงแบบคอลัมน์ แบบ 8 ดอก	8.00	ตู้	23,400.00		-		187,200.00	
	- ลำโพงเสียงแขวนฝ้าเพดาน ขนาด 8"	8.00	ใบ	9,000.00		-		72,000.00	
	- ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ	2.00	ตัว	35,000.00		-		70,000.00	
	- ไมโครโฟนสายแบบมือถือ	2.00	ตัว	3,500.00		-		7,000.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 27U	1.00	ตู้	22,000.00		-		22,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง ค่าดำเนินการและค่าทดสอบระบบ	1.00	งาน	100,155.00		30,046.50	30,046.50	130,201.50	
	ยกยอดไป				3,100,771.00		33,492.30	3,134,263.30	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง



อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รศ.ดร.ประภาสิด อานุภาพแสนยากร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพันทนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางๆ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	งานครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง ห้องประชุม ชั้น 2								
	- เครื่องฉายภาพ เลเซอร์โปรเจคเตอร์ 5,000 ลูเมน	1.00	เครื่อง	159,000.00		-		159,000.00	
	- จอรับภาพ มอเดอรไฟฟ้า ขนาด 200 นิ้ว	1.00	จอ	100,000.00		-		100,000.00	
	- เครื่องควบคุมสัญญาณ สลับสัญญาณภาพ	1.00	ตัว	30,000.00		-		30,000.00	
	- เครื่องแปลงสัญญาณวีดีโอ HDMI-SDI D/A Converter	4.00	ตัว	5,000.00		-		20,000.00	
	- กล่องรับสัญญาณภาพเสียงแบบฝังพื้นเวที	2.00	กล่อง	10,000.00		-		20,000.00	
	- เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบ 16 Ch	1.00	เครื่อง	57,500.00		-		57,500.00	
	- เครื่องควบคุมสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	22,000.00		-		22,000.00	
	- เครื่องขยายเสียงลำโพงเตทาน	1.00	เครื่อง	40,000.00		-		40,000.00	
	- ลำโพงเสียงแชนแนล 5.1 พาดาน ขนาด 8"	8.00	ใบ	9,000.00		-		72,000.00	
	- ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ	2.00	ตัว	35,000.00		-		70,000.00	
	- ไมโครโฟนสายแบบมือถือ	2.00	ตัว	3,500.00		-		7,000.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 27U	1.00	ตู้	22,000.00		-		22,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบกริดติดตั้ง ค่าดำเนินการและค่าทดสอบระบบ	1.00	งาน	54,075.00		16,222.50	16,222.50	70,297.50	
	ยกยอดไป						49,714.80	3,824,060.80	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

รับรองความถูกต้อง
รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

3 / 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง 319 ถนนไทยพัฒนา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ ขอบเขตงาน และกำหนดราคากลางฯ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6	งานเครื่องปรับอากาศ - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด 4 ทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 Btu พร้อมติดตั้ง - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด 4 ทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 13000 Btu พร้อมติดตั้ง	22.00 3.00	เครื่อง	83,000.00 43,000.00	3,774,346.00	- -	49,714.80	3,824,060.80 1,826,000.00 129,000.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				5,729,346.00		49,714.80	5,779,060.80	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ
ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

รับรองความถูกต้อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร